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   수행기업 공모를 위한 연구과제 제안요구서(RFP)
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연구과제명 내외부 실링 강화형 버터플라이밸브 개발

제안부서(제안자) 세종발전본부 기계기술부 (한현우)

연구기간
2025.12 ~ 2026.11 

(12개월)
연구비 규모 118백만원 

연구목표

○ 발전소 대형 버터플라이밸브 실링부 누수시 장기 정지시 정비 가능하여

   차기 계획예방정비시 까지 설비를 유지할 수 있는 임시조치 필요

○ 버터플라이밸브에 실링부 백시트를 추가하는 내부 실링강화(기존 백시트 없음)

○ 버터플라이밸브에 글랜드패킹으로 개선하여 외부 실링강화(기존 O-Ring 설치됨)

연구내용

○ 발전소 대형 버터플라이 밸브 실링부(글랜드 패킹부) 누수 시 

   임시로 누설을 막을수 있도록 버터플라이 밸브 백시트를 개발

   - 백시트는 누수가 없도록 하며 내구성을 확보하여야 함 

   - 백시트를 접촉하고 밸브 열고 닫음 동작에 지장이 없어야 함 

○ 백시트 동작을 위해 밸브 스템을 들어올리는 Jack Up장치 개발  

○ 누수부 정비편의성 증대를 위해 정비 글랜드 패킹 구조 개선

  - 글랜드 볼트 조임, 패킹 정비 공간을 확보한 구조 일 것

○ 온라인 리페어 정비시간 단축을 위해 충진재 주입구 설치

  - 온라인 리페어 충진 밸브 규격 호환

○ 시제품 실증시험(Test Bed) 시행 

  - 완성된 시제품을 MCWP 1대에 시범 설치하여 내구성 검증

연구의 필요성

○ 발전소 냉각공정용 대형 접형밸브 실링부 누수시 계통정지 및 배수

   후 정비가능하여 발전운영 지장초래

  - 밸브 스템 스크래치 발생시 온라인 리페어 정비 또는 글랜드 패킹 

정비후 밸브 수회 동작하면 다시 누설됨

○ 밸브 실링부 완전 손상시 펌프실 침수 우려 

  - 글랜드 패킹이 없어 조임작업, 패킹 교체 불가

  - 누수량 Sump Pump 용량초과로 관련설비 침수위험

  - 침수시 전기설비(모터, 케이블 등 물 유입) 정비비용 과다 

○ 긴급한 상황에 발전소 정지하지 않고 손 쓸수 있는 대책 필요

기대효과
○ 정지기간 3일 기대수익 약42억원 증가(전력판매수익 : 14억원/일)

○ 교체비용 약 16백만원 절감(기존밸브 1.34억원 – 연구개발품 1.18억원) 

기타
○ 48“ 이상 버터플라이 밸브 제작 및 정비 전문업체

○ 연구개발 전담부서 또는 기업부설연구소 인증업체
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※ 평가기준

  

No 개발항목(성능지표) 규격/단위 개발목표 평가 방법

1 Back Seat 누수시험
(Back Seat 접촉시) mL 누수량: 0 공인기관 및 자체시험

2 디스크 & 시트 접촉면 
누수시험 mL 누수량: 0 공인기관 및 자체시험

3 글랜드 패킹 압력시험 mL 누수량: 0 공인기관 및 자체시험

4 밸브 작동시험
(Back Seat 접촉시) 3회 이상없음 자체시험

5 Back Seat Jack up
장치 동작시험 2회 이상 없음 자체시험

6 Gland Packing 개선 -
Gland Bolt 조작에  
방해가 없는 구조, 
밸브 외부 설치 

시제품 현장검증


